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I. MONTAŻ  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  
 

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:  

CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych i kabli NN 

CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych przebudowę budynku na potrzeby 
Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. 

Zakres opracowania 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z instalacją 
elektronicznych systemów występujących na budowanym obiekcie. 
 

Prace obejmują: 

• Dostawa i montaż urządzeń instalacji; 

• Wykonanie instalacji przewodowej systemu; 

• Oprogramowanie systemu; 

• Uruchomienie systemu; 

• Praca próbna systemu; 

• Szkolenie obsługi; 

• Odbiór systemu; 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń precyzuje dokumentacja techniczna. 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem wszystkich 
uwarunkowań podanych w niniejszej specyfikacji. Prace związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia muszą być realizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. Należy 
uwzględnić możliwość sukcesywnego udostępnienia frontu robót oraz równoległe 
wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy mają obowiązek koordynować 
realizację prac.          
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela 
Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi 
normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu.  

1.1. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

obiekt budowlanym - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
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robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 

pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się 

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów. 

 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - 

Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 

dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 

przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
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odbiorze końcowym - należy przez to rozumieć formalną nazwę 

czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 

(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, 

ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 

z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

 

odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 

nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób 

i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich przechowywania 

i składowania 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru 
szczegółowych informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczyć i wykorzystać wyłącznie 
nowe, wcześniej nieużywane materiały i elementy konstrukcyjne. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w punktach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

 
Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń, ich typy  

i symbole, a znajdujące się w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, są przyjęte ze względów poziomu szczegółowości 
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wykonania w zakresie spełnienia Polskich Norm, obliczeń techniczno-eksploatacyjnych oraz 
układów instalacyjnych z nimi powiązanych. Dobór urządzeń został opracowany na 
podstawie charakterystyk technicznych i obliczeń. 

3. Sprzęt 

3.1 Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości zawartych w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami określonymi przez Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

Wymagania dotyczące transportu, środków transportu i sposobu transportowania 
stosowanych materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Prowadzenie robót 

Postanowienia ogólne 

Wykonawca instalacji przed przystąpieniem do robót powinien: 

• zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej; 

• zapoznać sie z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót. 

 
Montaż systemu powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją: 

• sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu; 

• posiadającą co najmniej rzuty poziome obiektu, przedstawiające przewidziane 
rodzaje i rozmieszczenie wszystkich urządzeń; 
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• posiadającą schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne połączenia 
elementów. 

 
Wykonawca przy prowadzeniu robót powinien: 

• stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie; 

• jeżeli zajdzie taka konieczność zmodyfikować założenia projektu technicznego tylko w 
uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego 
wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaprojektowany sprzęt; 

• jeżeli zajdzie taka konieczność zmodyfikować, w uzgodnieniu z projektantem i 
inwestorem, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do 
optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez 
projektowany sprzęt; 

• wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą 
nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika 
budowy; 

• wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej 
nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie 
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

 
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montażu okaże się 
nieodpowiedni, to wszystkie niezbędne zmiany powinny być uzgodnione  
z projektantem, a uzgodnione poprawki łącznie z deklaracją zgodności wprowadzone do 
dokumentacji powykonawczej. 

5.1 Rozmieszczenie urządzeń 

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcja producenta oraz 
wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczących systemów. Należy 
przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, 
konserwacji i obsługi. 
Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne i sprawdzone z dokumentacją. Wszelkie 
niezgodności powinny być usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urządzeń 
powinno uwzględniać wszystkie, szczególne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie 
eksploatacji budynku. 
Należy zapewnić dostęp do urządzeń i innych elementów dla celów konserwacyjnych. 
Podczas montażu urządzeń należy uwzględnić każdorazowo architekturę wnętrza 
pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia. 
 
Pomieszczenia dla urządzeń sterowniczo-kontrolnych powinny spełniać następujące 
wymagania (jeżeli instrukcje fabryczne producenta nie stanowią inaczej): 

• Temperatura pomieszczenia +20°C; 

• Temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do +30°C; 

• Dopuszczalna wilgotność względna: do 85% w temperaturze +20°C; 

• Natężenie oświetlenia pomieszczenia nie powinno być mniejsze niż 200lx;  
w czasie obserwacji obrazu natężenie to powinno wynosić około 100lx; 

• Urządzenia systemów oraz jego części składowe powinny obsługiwać tylko osoby 
posiadające potwierdzone przez firmę instalacyjna przeszkolenie  
w niezbędnym do obsługi zakresie. Szkolenia powinny być wznawiane przy zmianie 
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obsługi systemów oraz po modernizacji instalacji lub rekonfiguracji programowej 
systemu. 

 
Jeżeli urządzenia sterowniczo-kontrolne znajdują sie w więcej niż jednej obudowie typu 
RACK: 

• Połączenia pomiędzy obudowami powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
pożarem i uszkodzeniami mechanicznymi 

• Połączenie pomiędzy obudowami powinny być monitorowane pod względem 
uszkodzeń. 

5.2 Układanie kabli 

Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielkość tras  
i kanałów kablowych powinny umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. 
Dostęp powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Kable 
zasilające i sygnałowe instalacji systemów powinny być tak prowadzone, aby uniknąć 
niekorzystnych wpływów na instalacje. Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, to: 

• zakłócenia elektromagnetyczne o poziomach uniemożliwiających poprawną pracę; 

• możliwość uszkodzenia przez pożar; 

• możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogą 
spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi, a kablami innych instalacji; 

• uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji. 
 
W razie potrzeby, kable instalacji należy oddzielić od innych kabli za pomocą izolacji lub 
uziemionych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego odstępu. 
Wszystkie kable i inne części metalowe instalacji systemowych powinny być skutecznie 
oddzielone od metalowych części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami 
powinny być zgodne z postanowieniami krajowymi. 
Kable, łączące wzajemnie elementy instalacji, same stanowią ważną część instalacji  
i jest szczególnie istotne, aby były zabezpieczone przed zakłóceniami. Dwa główne źródła 
takich zakłóceń to: 

• niewłaściwe włączenie, połączenie lub inne pomyłki, występujące często przy 
włączaniu innych instalacji; 

• zakłócenia elektryczne, powodowane bliskością innych kabli elektroenergetycznych 
lub sygnałowych dużej mocy. 

 
W celu zmniejszenia wpływu takich zakłóceń, kable instalacji powinny być oddzielone od 
kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli należy osiągnąć stosując jeden lub kilka 
następujących sposobów: 

• instalowanie w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub na korytkach kablowych, 
przewidzianych wyłącznie do prowadzenia instalacji teletechnicznych; 

• oddzielenie od innych kabli za pomocą mechanicznych mocnych, sztywnych  
i ciągłych przegród z materiału spełniającego odpowiednie wymagania; 

• instalowanie w odpowiedniej odległości (nie mniejszej niż 30cm) od kabli 
elektroenergetycznych; 

• stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie. 
 
Kable powinny być: 
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• odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nie przekraczających 25m na 
całej długości trasy, przy złączach, przy wprowadzaniu kabli do budynku - w celu 
oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia; 

• zamknięte w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub korytkach zarezerwowanych 
wyłącznie dla obwodów teletechnicznych i odpowiednio oznakowanych. 

Kable ułożone w przeznaczonych wyłącznie do tego celu kanałach, szybach lub korytkach, 
powinny być całkowicie niedostępne po założeniu pokryw i trwałym przymocowaniu. 
 

5.3 Teren budowy 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, który 
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. 
Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca 
wykona we własnym zakresie a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie 
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest 
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 
realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszty budowy przyłączy jak i 
koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych robót 
podstawowych.  

Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
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ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

6. Wykonanie robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Szczegółowy zakres robót objętych ofertą jest opracowany w projekcie budowlanym oraz 
wykonawczym. 

6.1 Połączenia i zakończenia kabli 

Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń  
i elementów. Jeżeli nie da sie uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one 
wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie 
było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. 
Metody łączenia i zakończenia kabli należy tak dobrać, aby w możliwie najmniejszym stopniu 
obniżyć niezawodność i parametry linii kablowej w stosunku do kabli niełączonych. 
 
Urządzenia wchodzące w skład instalacji systemu telewizji dozorowej, kontroli dostępu, 
instalacji oddymiania oraz instalacji przeciwpożarowej SAP należy instalować: 
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• według instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawce); 

• zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami; 

• zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2 Zakres robót montażowych 

• Zapoznanie sie z dokumentacją techniczną w zakresie lokalizacji miejsc montażowych 
urządzeń; 

• oczyszczenie i przygotowanie podłoża/miejsca montażu; 

• wyznaczenie punktów mocowania urządzenia na podłożu; 

• wiercenie otworów pod kołki/elementy mocujące zgodnie z wymaganiami 
technicznymi producenta; 

• przykręcenie uchwytu nośnego urządzenia do podłoża; 

• mocowanie urządzeń lub obudowy na uchwycie nośnym; 

• łączenie przewodów zasilających i sygnałowych; 

• zamkniecie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta; 

• ustawienie wymaganych parametrów pracy urządzenia; 

• sprawdzenie działania urządzenia. 

6.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

• Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych 
przez nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• stosowanie sie do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy  
i zawartych w projekcie technicznym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie 
wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków; 

• prowadzenie prac w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi Wykonawcami  
i możliwie do minimum ograniczyć utrudnienia innym ekipom; 

• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową; 

6.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową 

• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju 
parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania (jeśli są wymagane); 

• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i p.poż.; 

• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami prawa. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg: 
-zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
d n ia z26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych 
(Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi zmianami ), 
Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania 
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obiektów i robót budowlanych. 
Jednostkami obmiaru są: 
Kable i przewody    1 mb 
Oprawy oświetleniowe   1 szt. 
Osprzęt elektroinstalacyjny   1 szt. 

8. Dokumentacja 

Wykonawca powinien dostarczyć nabywcy rysunki, na których przedstawiono 
rozplanowanie i rozmieszczenie poszczególnych części instalacji, osprzętu rozdzielczego itp. 
Należy dołączyć schematy elektryczne połączeń w osprzęcie rozdzielczym. Dokumenty 
powinny być trwałe i łatwe do wykorzystania. 
Przekazana dokumentacja powykonawcza winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje: 

• dostarczoną przez Zamawiającego 

• sporządzona przez Wykonawcę 
 

Wykonawca powinien dostarczyć nabywcy świadectwo wykonania instalacji oraz książkę 
eksploatacji. Odpowiedzialność za zgodność instalacji z dokumentacją spoczywa na osobie 
lub instytucji, która podpisała świadectwo wykonania instalacji. 

9. Kontrola jakości robót 

9.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu Technicznego oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 
poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji 
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenie zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym i po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stronie zamawiającej oraz wszystkim osobom 
przez nią upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów 
Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są 
wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z 
realizacją przedmiotu umowy. 

9.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji 
projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

9.3 Praca próbna systemu – próby montażowe 

Praca próbna systemu/urządzenia obejmuje ciągły proces sprawdzania i testowania  
w określonym czasie urządzeń i całego systemu i obejmuje: 

• nadzór i kontrolę transmisji danych i zasilania urządzeń; 

• nadzór i kontrolę pracy wszystkich urządzeń i elementów wchodzących  
w skład systemu; 

• diagnozę i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno - użytkowymi  
i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej; 

• korektę błędów programowych; 

• wymianę elementów niestabilnych lub naprawę uszkodzonych; 

• doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej; 

• nadzór i kontrolę transmisji danych i zasilania urządzeń sterujących oraz urządzeń i 
elementów wchodzących w skład systemu; 

• uruchomienie systemu i próby po montażowe działania urządzeń i elementów 
systemu; 

• wielokrotne ustawianie urządzenia we właściwym położeniu przy wykorzystaniu 
różnych przegubów kulistych, mocowań justujących itd. dla osiągnięcia należytego 
(zgodnego z założeniami dokumentacji technicznej systemu  
i wymaganiami producenta) efektu pracy urządzenia np. pole dozoru (obserwacji) 
kamery; 

• wielokrotne sprawdzenie urządzenia pod względem prawidłowego jego działania w 
różnych warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawień; 

• próby działania urządzenia pod względem mechanicznym (pewność mocowań, 
precyzja działania elementów mechaniki precyzyjnej np. obiektywu  
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z automatyczną przesłona, silnika krokowego w mechanizmach napędowych itp.), 
kinetycznym (zakres obrotów, położenia), dynamicznym (np. zakres obrotów głowicy) 
oraz parametrów elektrycznych i transmisyjnych (w tym pomiar sygnałów i ich 
korekta); 

• wykonanie pomiarów dopasowania impedancji urządzeń oraz impedancji falowej 
toru przesyłowego; 

• sprawdzenie, czy ekrany linii przesyłowych i urządzeń systemu telewizji dozorowej 
uziemione są tylko w jednym punkcie. 

9.4 Programowanie systemów 

Programowanie sytemu obejmuje: 

• podłączenie urządzenia programującego do urządzeń sterujących (komputer, 
programator, pulpit programujący itp.); 

• sprawdzenie poprawności transmisji pomiędzy urządzeniami programującymi  
a urządzeniem sterującym; 

• programowanie urządzeń sterujących zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym; 

• programowanie poszczególnych elementów/urządzeń wchodzących w skład systemu 
zgodnie z dokumentacja techniczna i warunkami technologicznymi producenta, w 
tym adresów, parametrów działania i transmisji danych; 

• uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia sterującego; 

• uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń  
i elementów wchodzących w skład systemu; 

• praca próbna i testy całego systemu. 
Programowanie – przygotowanie algorytmu pracy urządzeń i systemu zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz 
obsługowej producenta. Proces przygotowania urządzeń i całego 
systemu zgodnie z założeniami dokumentacji technicznej: 

• zapoznanie sie z dokumentacją techniczną systemu w zakresie niezbędnym do 
przygotowania oprogramowania centrali i poszczególnych elementów systemu; 

• testowanie programu; 

• wprowadzenie korekt i poprawek; 

• ponowne testowanie programu; 

• zakończenie programowania, zapisanie programu na nośniku magnetycznym, 
odłączenie urządzenia programującego. 

 
Oprogramowanie (opracowane przez wykonawcę i przekazane użytkownikowi jako załącznik 
do protokołu odbioru robót) musi zawierać wszystkie wymagania zawarte  
w dokumentacji technicznej oraz uwzględniać aktualne wymagania normatywne  
i prawne dotyczące przekazywanego systemu telewizji dozorowej. 

9.5 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji 
prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż 3 dni robocze od ich uzyskania. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej. 
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umowa i dokumentacja projektowa, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

10.    Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 
uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i 
wymagania. 

11.    Badania i odbiór instalacji elektrycznych 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły  
z badań. Stąd też każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana 
szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny 
zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, 
przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni 
dostać i zapoznać sie z uaktualniona dokumentacja techniczna oraz protokołami ze 
sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania 
badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególna ostrożność, aby zapewnić 
bezpieczeństwo ludziom i uniknąć uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

11.1 Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty  
i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte  
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w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz 
oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzeń wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim 
sprawdzenie prawidłowości: 

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 

• ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi; 

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru  
i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących; 

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych; 

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.; 

• połączeń przewodów. 

11.2 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy 
zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach; 

• spełniają role ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym działaniem 
instalacji elektrycznych; 

• nie maja uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana; 

• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
 
Rodzaj pomiarów i prób przedstawiono poniżej, przy czym niektóre próby należy 
przeprowadzić tylko w zależności od potrzeb – w miarę możliwości w podanej kolejności. 
Jeżeli w instalacji nie są zastosowane środki ochrony, których próba dotyczy, pomiarów i 
prób takich nie wykonuje sie (np. pomiaru rezystancji ścian  
i podłóg dokonuje się tylko w przypadku zastosowania – jako środka ochrony – izolowania 
stanowiska). 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 
(miejscowych) połączeń wyrównawczych; 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja 
elektrycznych); 

• pomiar rezystancji izolacji kabla; 

• pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu; 

• sprawdzenie biegunowości; 

• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 

• sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej; 

• przeprowadzenie prób działania; 

• sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
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11.3 Zasady kontroli jakości robót. 

Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z 
przeprowadzonych badań i pomiarów. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za 
dodatnią tylko wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób 
są dodatnie. Działania komisji odbiorczej powinny być zakończone protokołem końcowym z 
badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 

12 Odbiór robót 

12.1 Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru końcowego 

• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami; 

• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym; 

• sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji pętli linii 
dozorowych; 

• sprawdzenie działania wszystkich urządzeń; 

• wielokrotne ustawianie urządzenia we właściwym położeniu przy wykorzystaniu 
różnych przegubów kulistych, mocowań justujących itd. Dla osiągnięcia należytego 
(zgodnego z założeniami dokumentacji technicznej systemu  
i wymaganiami producenta) efektu pracy urządzenia np. pole dozoru (obserwacji) 
kamery, 

• wielokrotne sprawdzenie urządzenia pod względem prawidłowego jego działania w 
różnych warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawień, 

• próby działania urządzenia pod względem mechanicznym (pewność mocowań, 
precyzja działania elementów mechaniki precyzyjnej np. obiektywu  
z automatyczna przesłona, silnika krokowego w mechanizmach napędowych itp.), 
kinetycznym (zakres obrotów, położenia), dynamicznym (np. zakres obrotów głowicy) 
oraz parametrów elektrycznych i transmisyjnych (w tym pomiar sygnałów i ich 
korekta), 

• sprawdzenie czy przekazywane informacje są prawidłowe i czy spełniają wymagania 
zawarte w dokumentacji; 

• sprawdzenie czy urządzenia działają zgodnie z zaleceniami normy; 

• sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uaktywnione 
(uruchomione). 

12.2 Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

inwestorowi 

• aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany 
uzgodnione z projektantem i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych; 

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych i uziemienia; 

• protokoły odbiorów częściowych; 

• dziennik budowy; 

• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu; 

• instrukcje eksploatacji systemu. 
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12.3 Odbiór częściowy 

Próby odbiorcze i odbiór systemów powinny być przeprowadzone przez technicznego 
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcę lub jego przedstawiciela. 
W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca sie, aby odbiór nastąpił dopiero po 
wstępnym okresie pracy, podczas którego należy obserwować  
i rejestrować w książce eksploatacji stabilność instalacji w normalnych 
warunkach pracy. 
 
W trakcie prób odbiorczych należy: 

• sprawdzić, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostały dostarczone; 

• sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja; sprawdzeniu 
powinny podlegać wszystkie parametry, które przez oględziny da sie skontrolować; 

• przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy systemu, łącznie  
z interfejsami urządzeń pomocniczych i sieci transmisji. 

13 Przepisy związane 

Normy 

• PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

• PN-91/E-05010 - Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

• PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

• PN-E-93208:1997 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 
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• PN-IEC 884-1,2,3:1996 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i 
podobnego. 

• PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

• PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• PN-EN 60598-02 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe 

• PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom l, 
część 4) Arkady, Warszawa, 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja-2005 r. 

• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące Normy i 

uregulowania. 
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II. MONTAŻ  OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO   

  

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:  

(CPV) 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego  

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacją okablowania strukturalnego klasy F w oparciu o kabel 
S/FTP (PiMF) 1,2GHz, 4 pary 23AWG, LSZH oraz gniazda ekranowane 2GHz z odpowiednimi 
wkładkami w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Specyfikacja zgodna z 
wytycznymi Inwestora.  
  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót. 
  

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną      

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku Prokuratury 
Okręgowej w Rzeszowie przy ul L. Kuli 20.  
  

Zakres robót obejmuje:  

• budowę  tras kablowych  

• budowę punktów dystrybucyjnych- serwerowni  

• budowę gniazd użytkowników  

• układanie kabli  

• terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym  

• prace wykończeniowe  

• pomiary tras kablowych  
  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i 
osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia 
parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych.   

  

1.5.  Określenia podstawowe  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 
dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 



20 
 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  
  
1.6.  Prowadzenie robót  

Prowadzenie robót w budynku Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie wymaga 
stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) obowiązujących 
w zakresie w przedmiotowym obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót  z jednostkami 
nadzorującymi dane obiekty.  
  

1.7.  Odbiór placu budowy  

Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania wykonawca powinien zapoznać się z 
budynkiem Prokuratury w Rzeszowie, gdzie będą prowadzone roboty.  
  

1.8. Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami  

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt 
organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót instalacji okablowania strukturalnego 
oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami okablowania 
strukturalnego.  
   

2. MATERIAŁY  

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 
państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego.   
  

 

2.1.  Odbiór materiałów na budowie  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru na budowę należy 
potwierdzić pisemnie.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, należy skontaktować się z dostawcą i 
wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robót.  

  
2.2.  Składowanie materiałów na budowie  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń producenta w w/w zakresie.  
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3. SPRZĘT  

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 
dotyczących okablowania strukturalnego powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.  

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji.  
  

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania 
danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania elementów okablowania strukturalnego i urządzeń 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta.  

Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów okablowania strukturalnego 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu 
budowy.  
   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Montaż poszczególnych elementów okablowania strukturalnego  

Elementy okablowania strukturalnego montujemy na stelażu 19" w szafie 
dystrybucyjnej za pomocą zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz 
nakrętka). Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia.  
  

5.2. Prowadzenie przewodów (kabli)  

5.2.1. Budowa tras kablowych  

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych 

promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych i 

światłowodowych. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności 

od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć 

zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów 

kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy 

całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas 

wypełniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby 

okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 

dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji 

zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym, a 
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okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego 

zbudowane są kanały kablowe.  
  

5.2.2. Układanie kabli  

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych,  należy stosować się do odpowiednich 

zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.).  

Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych 

w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia 

mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania 

po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji 

kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie 

należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie 

tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-

krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego.  

Kable światłowodowe przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są szczególnie 

narażone na ściskanie, zgniatanie oraz załamywanie. Dlatego podczas układania czy 

wciągania kabli światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na to by tych kabli nie 

deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces wciągania kabli światłowodowych 

wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna (np. włókna 

aramidowe, pręty GRP), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem 

wciągania, może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach 

kablowych należy różne rodzaje kabli układać w oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli brak 

takiej możliwości, kable światłowodowe powinny być układane na wierzchu.  
  

5.3.  Budowa punktów dystrybucyjnych   

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w stojakach bądź 

szafach dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, 

urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”. Z 

uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem zaleca się stosowanie szaf o 

szerokości 800 mm – szafy serwerowe, co pozwala na wygospodarowanie miejsca na 

pionowe prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy 

wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i aktywnym jest duże.  

Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby 

zapewnić pełny dostęp do przodu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu 

drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną szafy, a ścianą pomieszczenia powinna 

wynosić 15 cm.  

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli 

krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela 

w dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać 

elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad 

maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach 

katalogowych produktów. Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające 

doprowadzenia potencjału uziomu budynku są wyposażone w odpowiedni zacisk. Należy 

doprowadzić do nich przewód giętki (linkę) w izolacji żółto-zielonej o przekroju poprzecznym 
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min. 4 mm2 i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę uziemiającą szafy 

należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku.  
  

5.4.  Budowa gniazd użytkowników   

Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie montowanych na listwach 

natynkowych, w puszkach pod tynkiem lub w kasetach podłogowych. Doprowadzenie kabli 

do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w 

sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd 

musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd.  
  

5.5.  Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym  

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować 

odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.  

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt 

przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie. Należy też zwrócić uwagę na nastawę 

sprężyny dociskającej. W większości przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być 

ustawione w pozycji LOW (mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa 

siła docisku) może spowodować zniszczenie złącza.  

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w 

odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących 

oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność 

toru transmisyjnego.  
  

5.6.  Zarabianie ekranowanego złącza modularnego  

Ekranowane złącze (modularne) systemu zostało zaprojektowane do współpracy z 

drutem miedzianym o średnicy 0,50 ÷ 0,65 mm (24 ÷ 22 AWG) i izolacji o średnicy 

maksymalnej 1,6 mm, będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego 

S/FTP (PiMF) bądź F/FTP (PiMF) o impedancji falowej 100 Ω. Proces zarabiania kabla na 

złączu wymaga zastosowania:  

• narzędzia uderzeniowego 110   

• uchwytu złącza (typu modularnego)  

• wzornika długości i rozmieszczenia par kabla   

• opcjonalnie narzędzia „U” do otwierania tylnej pokrywy obudowy 

metalizowanej gniazda uniwersalnego 2GHz.  

Ekranowane złącze (modularne) systemu występuje w każdym elemencie 

montażowym systemu: w metalizowanych obudowach ekranowanych paneli krosowych oraz 

gniazd. Ich kształt, sposób wprowadzenia i zamocowania kabla zależy od rodzaju panela lub 

gniazda.  
  

5.6.1. Przygotowanie kabla S/FTP  

Należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 70 mm i wywinąć fragment 

oplotu (S/FTP) na koszulkę zewnętrzną kabla.  
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5.6.2. Umieszczenie poszczególnych par w złączu modularnym  

W celu ułatwienia pracy narzędziem uderzeniowym należy umieścić złącze 

(modularne) w uchwycie złącza. Przy pomocy wzornika długości i rozmieszczenia par kabla 

należy ustalić długość folii ekranującej na każdej parze przygotowywanego kabla, skrócić ją 

przy pomocy ostrego narzędzia przez nacięcie jej krawędzi i oderwania folii prostopadle do 

osi pary. Należy zwrócić przy tym uwagę, by nie zdjąć folii z pary w miejscu, gdzie jest 

potrzebna oraz by nie uszkodzić izolacji żył. Następnie przy pomocy narzędzia 

uderzeniowego należy umieścić poszczególne żyły kabla w elementach IDC (insulation 

displacement connection) złącza (modularnego), usuwając przy tym ich nadmiar.  
  

5.6.3. Zamknięcie złącza  

Należy zamknąć złącze modularne pokrywą w taki sposób, aby indywidualne ekrany 

par zetknęły się z metalizowaną obudową złącza.  

  

5.6.4. Instalacja złącza modularnego w ekranowanej obudowie  

Złącze (modularne) z rozszytym kablem S/FTP należy zainstalować w elemencie 

montażowym systemu uniwersalnego ekranowanego 2GHz. Sposób montażu zależy od 

rodzaju elementu montażowego i może różnić się miejscem wprowadzenia i sposobem 

mocowania kabla. Złącze (modularne) należy wsunąć i zatrzasnąć w odpowiadającej mu 

szczelinie elementu montażowego.  
  

5.6.5. Instalacja wkładki z interfejsem  

System uniwersalny ekranowany 2GHz umożliwia dowolne konfigurowanie łącza w 

zakresie wyboru interfejsu użytkownika spośród wielu dostępnych wkładek z różnymi 

interfejsami. Wkładkę należy wsunąć w element montażowy w ten sposób, aby płytka 

drukowana z nadrukowanymi pinami została umieszczona w złączu krawędziowym, zaś 

wewnętrzna blacha ekranująca wkładki zetknęła się z metalizowaną obudową elementu 

instalacyjnego.  
  

5.7.  Trasowanie  

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z 

innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci 

teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, 

należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe 

przegrody. Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami 

fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi o wysokim poziomie 

prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. 

zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych 

wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe 

informacje  w normie PN-EN 50174-1:2002.  
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5.8.  Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

okablowania strukturalnego bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 

podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 

instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  

  

5.9.  Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  

• wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez 
ściany i stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,  

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych  

• obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi 

muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 

uszkodzeniami.  

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować 

rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  
  

5.10.  Podejścia instalacji do urządzeń  

Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać  w 

miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego urządzenia.  

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 

warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.  

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.  
  

5.11.  Uziemienie i ekranowanie  

Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablowania 

strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli 

ograniczenie dotyku i zapewnienie ścieżki powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia, a 

także zapewnienie EMC: zerowego potencjału odniesienia i wyrównania napięć, efektu 

ekranowania. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być 

połączony w trzech wymiarach, w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych 

budynków wyposażonych w sieciowy system przesyłania danych. Należy pamiętać, że 

jednym  z największych niebezpieczeństw jest indukowanie się przepięciowych pól 

magnetycznych  w pętlach zwarciowych do ziemi. Pole przepięciowe jest głównie poziome i 

indukuje najgorsze błądzące napięcia w pionowych pętlach.  



26 
 

Długość połączenia między elementem strukturalnym i siecią masy nie powinna być 

większa niż 50 cm i powinno być dodane dodatkowe równoległe połączenie w innym punkcie 

znajdującym się w pewnej odległości. Połączenie szyny uziemiającej tablicy przełączników 

bloku sprzętu do sieci masy powinno być wykonane z indukcyjnością mniejszą niż około 1 H 

(0,5 H, jeśli jest to możliwe). Możliwe jest wykorzystanie pojedynczego przewodu o długości 

0,5 m lub dwóch równoległych przewodów o długości 1 m.  

Idealna sieć masy jest płaska lub stanowi cienką siatkę kratową. Dla większości 

zakłóceń elektrycznych jest wystarczająca krata o długości boku kwadratu około 3m. Tworzy 

ona kratową sieć masy. Minimalna struktura składa się z przewodu (np. miedzianej taśmy lub 

kabla) otaczającego pomieszczenie.  

W specyfikacjach normy EN 50310 określono optymalne warunki, jakie powinny 

spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje informatyczne. Norma 

EN 50310 winna być stosowana w nowo powstających budynkach jak również już 

istniejących.  
  

W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy zastosować się do następujących 

wskazówek:  

• wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i pochodzić od jednego 
producenta, gwarantuje to niską impedancję przejścia,  

• podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować ciągłość i 

skuteczność ekranu,  

• ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym - oznacza to, że kable stacyjne  
i krosowe muszą być również ekranowane, nie wolno przerywać ekranu,  

• należy zwrócić szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. Kontakt 
ekranu powinien występować na całym obwodzie zgodnie z zasadą klatki Faradaya,  

• wszystkie ekrany kabli powinny być zamontowane indywidualnie w szafach 

dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiającej,  

• każda szafa dystrybucyjna powinna być indywidualnie podłączona do szyny 

uziemiającej, o połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i 

gwarantujący ciągłość, o zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są 

szafy dystrybucyjne miała ten sam punkt uziemienia co sieć elektryczna budynku,  

• wszystkie punkty uziemień różnych systemów instalowanych w budynku powinny 
zostać połączone razem w celu zredukowania różnic potencjałów.  

Podczas montażu okablowania powinny być spełnione następujące warunki:  

• powinna być zachowana ciągłość ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W 
każdym przypadku ekran kabla powinien być dołączony na dwóch końcach do 

zacisków lub gniazd;  

• ekran kabla powinien mieć niską impedancję przejścia zgodnie z normą PN-EN 

50173:2007;  

• ekran kabla powinien całkowicie otaczać kabel na całej długości. Kontakt ekranu 
wykonany punktowo za pomocą przewodu wyprowadzającego będzie mało 

przydatny przy wysokich częstotliwościach;  

• ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich połączeń 

między sąsiednimi ekranami;   
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• należy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów w ekranie, 

spleceń, pętli; nieciągłość wymiarów rzędu od 1% do 5% długości fali może 

zmniejszyć całkowitą efektywność ekranowania.  
  

Zawarte w normie PN-EN 50174-2:2002 wymagania specyfikują minimalne odległości, 

jakie należy zachować przy instalacji, pomiędzy okablowaniem strukturalnym, a 

energetycznym w zależności od konstrukcji kabli:  
  

Typ instalacji Bez metalowej 

przegrody 

Przegroda 

aluminiowa 

Przegroda 

stalowa 

Oba kable nieekranowane 200 mm 100 mm 50 mm 

Kabel zasilający nieekranowany – 

kabel skrętkowy ekranowany 

50 mm 20 mm 5 mm 

Kabel zasilający ekranowany – kabel 

skrętkowy nieekranowany 

30 mm 10 mm 2 mm 

Oba kable ekranowane 0 mm 0 mm 0 mm 

  

(rozpatrywane środowisko elektromagnetyczne może zostać scharakteryzowane wg EN 

50081 i 50082; przy długości połączenia nie przekraczającej 35m i użyciu kabla skrętkowego 

ekranowanego można zrezygnować z przegrody).  
  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach:  

• weryfikacja struktury systemu okablowania  

• weryfikacja doboru komponentów  

• weryfikacja wydajności systemu okablowania  

• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.  
  

6.1.  Weryfikacja struktury systemu okablowania  

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź 

budynkach oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane 

w EN 50173-1:2007.  
  

6.2.  Weryfikacja doboru komponentów  

Zgodnie z punktem 6.2.2.1 „Wybór komponentów” normy PN-EN 50173-1:2007 

wydajność systemu okablowania definiują komponenty składające się na poszczególne tory 

transmisyjne:  

1. komponenty kategorii 5 zapewniają wydajność klasy D okablowania 

symetrycznego; 2. komponenty kategorii 6 zapewniają wydajność klasy E okablowania 

symetrycznego; 3. komponenty kategorii 7 zapewniają wydajność klasy F okablowania 
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symetrycznego. Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, 

jednakże o wydajności kanału będzie decydował element o najsłabszej wydajności.”  

W przypadku doboru komponentów światłowodowych muszą być spełnione zapisy 

tej samej normy PN-EN 50173-1:2007.  
  

6.3.  Weryfikacja wydajności systemu okablowania  

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego 

łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą 

PNEN 50346:2002 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy 

badaniu okablowania symetrycznego klasy E należy posłużyć się przyrządem pomiarowym 

poziomu III, zaś klasy F – przyrządem pomiarowym poziomu IV. Należy przeprowadzić 

badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego i szkieletowego w klasie 

wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań 

powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu.  
  

6.4.  Pomiary dynamiczne  

Pomiary wykonywane określają parametry toru transmisyjnego. Parametry 

transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. 

Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego 

oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub każdego oddzielnego włókna 

światłowodowego.  
  

• Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada 
wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie 

obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny 

certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.    

• Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się 

minimum III poziomem dokładności (proponowane urządzenia to np. MICROTEST 

Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX).  

• Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów 
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych 

specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest 

niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami 

normy (w szczególności z wymaganiem dotyczącym zgodności komponentów z 

metodą pomiarową DeEmbedded).  

• Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „kanału transmisyjnego” (ang. 

„Channel”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do 

pomiaru kanału Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego 

producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w 

wyniku analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie”, łącznie z gniazdami 

końcowymi i kablami połączeniowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe 

użytkownika.   
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• Adaptery pomiarowe „Channel Adapters” muszą być wyposażone w końcówki 

pomiarowe, oznaczone symbolem (pasują do wyżej podanych typów analizatorów 

okablowania).  

• Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:  

• Wire Map    mapa połączeń pinów kabla,  

• Length     długość poszczególnych par,  

• Resistance    rezystancja pary  

• Capacitance    pojemność pary  

• Impedance    impedancja charakterystyczna  

• Propagation Delay  czas propagacji,  

• Delay Skew    opóźnienie skrośne,  

• Attenuation    tłumienność,  

• NEXT     przesłuch,  

• ACR      stosunek tłumienia do przesłuchu,  

• Return Loss    tłumienność odbicia,  

• ELFEXT    ujednolicony przesłuch zdalny,  

• PS NEXT    suma przesłuchów poszczególnych par,  

• PS ACR    suma tłumienności poszczególnych par,  PS ELFEXT   
 suma przesłuchów zdalnych,  

• Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość 
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy 

pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach 

odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych 

przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej 

wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być 

podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego 

miedzianego.   

  

6.5.  Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych  

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w 

to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.  
  

6.6.  Prace wykończeniowe  

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek 

listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić 

silikonem lub inną masą uszczelniającą.  

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z 

pokrywą), należy je zamknąć.  

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.  
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Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej 

otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się 

właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w 

miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.  

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 

systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, 

pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są:  

• pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,  

• szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,  

• poszczególne panele krosowe,  

• poszczególne porty tych paneli,  

• wszystkie gniazda użytkowników.  
  

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.  

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy:  

• podstawa opracowania  

• informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, 
wykonawcy rozpatrywanej instalacji  

• opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii  

• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer 

katalogowy / Nazwa elementu / Ilość  

• schemat połączeń elementów instalacji  

• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji  

• widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych  

• widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników  
  

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się 

z rzeczywistością.  
  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 

ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona 

będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostką 

obmiarowi dla przewodów elektrycznych jest 1 m. Jednostką obmiarowi dla osprzętu i 

urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony 

w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem 

nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z 

dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w 

ilości robót.  
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8.  ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi wstępnemu,  

• odbiorowi końcowemu.  
  

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

uprzednimi ustaleniami.  
  

8.2.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje Inwestor.  
  

8.3.  Odbiór wstępny robót  

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
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wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego.  
  

8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół 

odbioru wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do 

odbioru wstępnego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne),  

• Ustalenia technologiczne,  

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia,  

• Dziennik budowy,  

• Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,  

• Rejestry obmiarów (oryginały),  

• Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
ze specyfikacjami technicznymi,  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  z 

specyfikacjami technicznymi,  

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi,  

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru   

• i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

• Instrukcje eksploatacyjne,  

• Protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń sieci zewnętrznych 

elektroenergetycznych wraz z układami pomiarowymi,  

• Protokoły sprawdzeń i odbiorów przewodów wentylacyjnych oraz skuteczności 
wentylacji mechanicznej.  

  

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
  

8.5.  Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie 
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gwarancyjnym. Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny 

robót".  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak 

również terminu realizacji.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT   

Rozliczanie robót określa umowa.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  
▪ EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 

Wymagania ogólne  

▪ EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: 

Budynki biurowe;  

    Normy europejskie pomocnicze:  

▪ PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jakości;  

▪ PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;  

▪ PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie 

zainstalowanego okablowania  

▪ PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym;  

▪ TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASE-T.  

  

Uwaga:  

- Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny 

być wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich 

realizacji.  

  

- Pomieszczenie serwerowni musi być stale zasilane przez okres 

prowadzenia prac budowlanych, znajdujące się tam urządzenia należy 

zabezpieczyć przed kurzem i innymi czynnikami mogącymi uszkodzić sprzęt, 

który znajduje się w pomieszczeniu istniejącej serewrowni.  
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III. MONTAŻ  INSTALACJI  SYGNALIZACJI  POŻARU  

  

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:  

(CPV) 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot S.T.  

 Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru, które zostaną wykonane w ramach zadania 

pn. Przebudowa budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. L. Kuli 20.  
  

1.2. Zakres stosowania S.T.  

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1  
  

1.3 Zakres robót S.T.  

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami.  
  

1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami.   

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.   

 Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców 

branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu.   

  W związku z powyższym obowiązują następujące dokumenty:   

• dokumentacja techniczna wraz z załącznikami,  

• przepisy wspólne dla wszystkich działów robót,  

• przepisy BHP,  

• harmonogram wykonania operacji.  
  

1.6. Skrócony opis prac  

Roboty elektryczne objęte niniejszą specyfikacją obejmują:   

• ułożenie rur,  

• ułożenie w rurach instalacji przewodowej,  

• ułożenie w korytkach instalacji przewodowej,  
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• montaż czujników systemu sygnalizacji pożaru,  

• montaż sygnalizatorów,  

• montaż urządzeń centrali alarmowej sygnalizacji pożaru,  

• montaż centrali sterującej odymianiem wraz z przyciskami,  

• montaż siłowników,  

• wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

przygotowanie robót do odbioru, uruchomienie systemu.  
  

2. OBMIAR ROBÓT   

Jednostką obmiaru jest :  

1. Montaż wraz z uruchomieniem centrali systemu SSP   

 z zasilaniem oraz akumulatorem  -  kpl.  

2. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem sygnalizatorów   

 optyczno-akustycznych   -  szt.  

3. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem uniwersalnych czujek  optycznych dymu z 

izolatorami zwarć wraz z gniazdami  -  szt.  

4. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem wielodedektorowych czujek dymu i temperatury z 

izolatorami zwarć i gniazdami   -  szt.  

5. Zainstalowanie elementów kontrolnych i sterujących  

6. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem ręcznych ostrzegaczy pożarowych   - szt.  

7. Zainstalowanie centralki sterującej gaszeniem gazu w serwerowni -  kpl.  

8. Ułożenie rurek pod tynkiem, na uchwytach i w korytkach  

9. Ułożenie w rurkach kabli z podłączeniem:  

Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8  

Kabel YTKSY 3x2x0,8  

Kabel HLGs 2x1mm2  

Kabel HLGs 3x1,5mm2  

Kabel HTKSHekw PH90 3x2x0,8  

Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8  

Przewód OMY 2x1mm2  

10. Parametryzacja linii   

11. Programowanie centrali  

12. Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów systemu  

13. Wykonanie prób pomontażowych  
  

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 

dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a 

także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 

powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze 

wyszczególnienie nie jest ograniczające.  
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3.1. Jakość urządzeń  

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane 

materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.  

Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika 

ich wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy 

przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.   

W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane przez 

Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy.  

3.2. Przewody  

a) Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami,  

b) Kable lub przewody wewnętrzne układane w rurkach, na korytkach, instalacja sygnalizacji 
pożaru  wykonana  zostanie  kablami  miedzianymi  uniepalnionymi: 
YnTKSYekw 1x2x0,8mm, kablami o odporności ogniowej HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm, 
HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm, HLGs 2x1mm2, HLGs 3x1,5mm2.  

  

4. SPRZĘT  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

5. TRANSPORT  

 Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: samochód 

dostawczy.  

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. Ogólne warunki wykonywania robót  

6.1.1. Zabezpieczenie robót  

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, 

skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub 

instalowanych.   Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą 

ochronną aż do chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych 

niniejszą specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub 

niedostateczną jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.   
  

6.1.2. Oznakowanie instalacji  

 Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy 

prawidłowo oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów 

wszystkich podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich 
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tabliczkach muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych 

(powykonawczych). Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń.  
  

6.2. Opis prac montażowych  

6.2.1. Wykonanie instalacji  

Instalację systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać rurkach PCV, w korytkach 

kablowych, których montaż ujmuje projekt instalacji sieci komputerowej. Rurki należy ułożyć 

od centrali do wszystkich czujników i urządzeń systemu SSP. Przewody należy ułożyć w 

rurkach do poszczególnych urządzeń zaznaczonych na planie. W pomieszczeniu ochrony 

należy zainstalować kompletnie centralę alarmową wraz z towarzyszącą aparaturą.    
  

6.3. Roboty różne  

W zakres robót instalacyjnych wchodzi również wykonanie następujących robót:   

• Mocowanie urządzeń,  

• Ustawianie  czujek,    

• Sprawdzenie poprawności montażu,  

• Zabezpieczanie całego wyposażenia i urządzeń podczas wykonywania robót aż do 

momentu odbioru.  
  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości 

producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.  
  

7.2. Regulacja instalacji  

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych 

warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace 

wykończeniowe.  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania 

zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie.  
  

7.3. Kontrola zgodności wykonania prac  

 Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 

badaniami i pomiarami.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  

• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z 
poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone 

zmiany,  protokóły, badania i pomiary,  
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• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji 

urządzeń, Rysunki dokumentacji powykonawczej muszą podawać trasę ułożenia 

instalacji  i rodzaj instalacji.    

7.4. Szkolenie personelu Inwestora  

Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, 

Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu 

przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie posługiwania się 

instalacją. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich 

pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on 

również wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej 

obsługi instalacji.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT   

 Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  

 Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 

wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski.  

 Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót 

zostały wykonane wg projektu technicznego.   

 Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 

przedstawiciela wykonawcy robót.  
  

9. PŁATNOŚCI   

 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 

specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót  w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje:  

• roboty przygotowawcze i trasowanie robót   

• zakup materiałów i urządzeń,  

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,  

• wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń,  

• wykonanie robót,   

• wykonanie prób i pomiarów elektrycznych,  

• prace porządkowe.  
  

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

 Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 

następującymi normami i przepisami:  
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• PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji. - 

Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych.   

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.  

• Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek 
administracyjnych.  
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IV. MONTAŻ  INSTALACJI  SYGNALIZACJI  WŁAMANIA I NAPADU, KONTROLI  

DOSTĘPU  

  

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:  

(CPV) 45312100-7 - Instalowanie systemów alarmowych  

(CPV) 45312200-9 - Instalowanie alarmów włamaniowych  

(CPV) 29861300-5 - Instalacja kontroli dostępu  

  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot S.T.  

 Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie instalacji sygnalizacji alarmowej włamania, napadu i kontroli dostępu, które zostaną 

wykonane w ramach zadania pn. Przebudowa budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie 

przy ul . Lisa Kuli 20  
  

1.2. Zakres stosowania S.T.  

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  

1.3. Zakres robót S.T.  

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami.  
  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami.   
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.   

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane, 

wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę.  

  

Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców 

branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu.   

W związku z powyższym obowiązują następujące dokumenty:   

• dokumentacja techniczna wraz z załącznikami,  

• przepisy wspólne dla wszystkich działów robót,  

• przepisy BHP,  
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• harmonogram wykonania operacji.  

  

1.6. Skrócony opis prac  

Roboty elektryczne objęte niniejszą specyfikacją obejmują:   

• ułożenie rur,  

• ułożenie w rurach instalacji przewodowej,  

• montaż czujników systemu włamania i napadu,  

• montaż sygnalizatorów  

• montaż urządzeń centrali alarmowej  

• wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

przygotowanie robót do odbioru.  
  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 

dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a 

także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 

powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze 

wyszczególnienie nie jest ograniczające.  
  

2.1. Jakość urządzeń  

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane 

materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.  

Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika 

ich wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy 

przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.   

W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane 

przez Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy.  
  

  2.2. Przewody  

a) Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami,  

b) Kable lub przewody wewnętrzne układane w rurkach, na korytkach, w listwach 

kablowych:   

• kable i przewody muszą być z miedzi i oznakowane zgodnie z normami,  

• instalacja sygnalizacji włamania i napadu wykonana zostanie kablami miedzianymi 

YTKSY 1x4x0,5mm, YTKSY 3x2x0,5mm, YTKSY 5x2x0,5mm, przewodami OMY 

2x1mm2.  
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3. SPRZĘT  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
  

4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: samochód 

dostawczy.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  

5.1.1. Zabezpieczenie robót  

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, 

skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub 

instalowanych.   Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą 

ochronną aż do chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych 

niniejszą specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub 

niedostateczną jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.   

5.1.2. Oznakowanie instalacji  

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy 

prawidłowo oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów 

wszystkich podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich 

tabliczkach muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych 

(powykonawczych). Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń.  

6. OPIS PRAC MONTAŻOWYCH  

  6.1. Wykonanie instalacji  

Instalację systemu włamania, napadu i nadzoru należy wykonać rurkach PCV pod 

tynkiem w korytkach kablowych, których montaż ujmuje projekt instalacji sieci 

komputerowej. Rurki należy ułożyć od centrali do wszystkich czujników i urządzeń systemu 

SWiN oraz nadzoru. Przewody należy ułożyć w rurkach do poszczególnych urządzeń 

zaznaczonych na planie. W pomieszczeniu ochrony należy zainstalować kompletnie centralę 

alarmową wraz z towarzyszącą aparaturą.    

  

7. ROBOTY RÓŻNE  

W zakres robót instalacyjnych wchodzi również wykonanie następujących robót:   

• Mocowanie osprzętu teletechnicznego i elektrycznego,    

• Sprawdzenie poprawności montażu,  
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• Zabezpieczanie całego wyposażenia i urządzeń podczas wykonywania robót aż do 

momentu odbioru.   
  

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

8.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości 

producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.  
  

8.2. Regulacja instalacji  

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych 

warunków. Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace 

wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić 

sprawozdania zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie.  
  

8.3. Kontrola zgodności wykonania prac  

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 

badaniami i pomiarami.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  

• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z 
poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone 

zmiany,  

• protokóły, badania i pomiary,  

• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji 

urządzeń, Rysunki dokumentacji powykonawczej muszą podawać trasę ułożenia 

instalacji  i rodzaj instalacji.    

8.4. Szkolenie personelu Inwestora  

Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, 

Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu 

przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie posługiwania się 

instalacją. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich 

pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on 

również wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej 

obsługi instalacji.  

  

9. OBMIAR ROBÓT   
Jednostką obmiaru jest :   

1. Zabudowa wraz z uruchomieniem centrali systemu       -  komplet  

2. Montaż manipulatora kodu LCD            - sztuki  
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3. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem modułów rozszerzenia    - sztuk  

4. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem ekspanderów kontroli dostępu  -  sztuk  

5. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem czytników kart zbliżeniowych  -  sztuk  

6. Zainstalowanie z uruchomieniem akumulatorów bezobsługowych  - sztuk  

7. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem sygnalizatorów wewnętrznych - sztuk  

8. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem sygnalizatorów zewnętrznych - sztuki  

9. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem czujek dualnych ruchu   -  sztuki  

10. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem czujek magnetycznych   -  sztuk  

11. Zainstalowanie elektrozaczepów rewersyjnych       - sztuki  

12. Zainstalowanie elektrozaczepów           -  sztuk  

13. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem radiolinii  

14. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem rejestratora 

-  sztuka  

15. Ułożenie rurek pod tynkiem, na uchwytach i w korytkach 

16. Ułożenie w rurkach  z podłączeniem kabli i przewodów:  

     Kabel YTKSY 1x4x0,5  

     Kabel YTKSY 3x2x0,5  

     Kabel YTKSY 5x2x0,5  

     Przewód OMY 2x1mm2  

17. Parametryzacja linii   

18. Programowanie centrali  

19. Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów systemu  

20. Wykonanie prób po montażowych  
  

10. ODBIÓR ROBÓT   

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 

wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski.  

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót 

zostały wykonane wg projektu technicznego.   

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 

przedstawiciela wykonawcy robót.  
  

11. PŁATNOŚCI   

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 

specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót  w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje:  

• roboty przygotowawcze i trasowanie robót   

• zakup materiałów i urządzeń,  

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,  
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• wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń,  

• wykonanie robót,   

• wykonanie prób i pomiarów elektrycznych,  

• prace porządkowe.  
  

12. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 

następującymi normami i przepisami:  

• PN-93/E-08390/12,14  

• PN –EN 50132  

• BN-/8984-10   
  

Inne dokumenty i przepisy  

Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych.   

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.  

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.  
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V. MONTAŻ  INSTALACJI  TELEWIZJI  DOZOROWEJ ORAZ AUDIO VIDEO 
 

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:  

(CPV) 32000000-3 – Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, 

telekomunikacyjna i podobna  

(CPV) 32231000-1 – Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym  

(CPV) 32234000-2 – Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym  

(CPV) 32235000-9 – Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym   

(CPV) 45314200-3 – Instalowanie infrasktruktury kablowej  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot S.T.  

Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie instalacji systemu wewnętrznej telewizji dozorowej (tzw. monitoringu obiektu), 

który zostanie wykonany w ramach zadania pn. Przebudowa budynku Prokuratury 

Okręgowej w Rzeszowie przy ul L. Kuli 20.  
  

1.2. Zakres stosowania S.T.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują:  

• wymagania wykonawcze,   

• wymagania materiałowe,   

• technologię montażu,   

• transport i rozładunek,   

• składowanie materiałów,   

• nadzór i odbiory.   
  

 1.3. Zakres robót S.T.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

teletechnicznych i elektrycznych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami.  
  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami.   

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 

równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 

dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
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przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.   

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994 r. Prawo budowlane, 

wykonanie  w/wym. robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę.  

Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców 

branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu.   

W związku z powyższym obowiązują następujące dokumenty:   

• dokumentacja techniczna wraz z załącznikami,  

• przepisy wspólne dla wszystkich działów robót,  

• przepisy BHP,  

• harmonogram wykonania operacji.  
  

1.6. Skrócony opis prac  

Roboty elektryczne objęte niniejszą specyfikacją obejmują:   

• montaż rejestratora,  

• montaż kamer,  

• montaż komputerów,  

• montaż  monitorów,  

• montaż tablic zasilających,  

• okablowanie instalacji,  

• wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
przygotowanie robót do odbioru.  

  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 

dostosowanych do czynników wewnętrznych i zewnętrznych, na których działanie mogą być 

wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 

wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy 

czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające.  

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności 

lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie oraz w technice alarmowej.  
  

2.1. Jakość urządzeń  

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane 

materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.  
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Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika 

ich wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy 

przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.   

W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane 

przez Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy.  
  

2.2. Przewody  

a) Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami,  

b) Kable lub przewody wewnętrzne układane w rurkach, na korytkach, w listwach 

kablowych. 

3. SPRZĘT  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego.  
  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  

5.1.1. Zabezpieczenie robót  

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, 

skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub 

instalowanych.   

Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronną aż 

do chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą 

specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną 

jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.   
  

5.1.2. Oznakowanie instalacji  

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy 

prawidłowo oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów 

wszystkich podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich 

tabliczkach muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych 

(powykonawczych). Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń.  
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6. OPIS PRAC MONTAŻOWYCH  

6.1. Wykonanie instalacji  

Instalację systemu należy wykonać w rurach i listwach kablowych. Przewody należy 

ułożyć do poszczególnych urządzeń zaznaczonych na planie.   
  

7. ROBOTY RÓŻNE  
W zakres robót instalacyjnych wchodzi również wykonanie następujących robót:    

• mocowanie urządzeń,  

• ustawianie kierunków patrzenia  kamer,   

• sprawdzenie poprawności montażu,  

• sprawdzenie ciągłości połączeń obwodów,   

• pomiary rezystancji uziomu,   

• pomiary rezystancji izolacji,   

• zabezpieczanie całego wyposażenia i urządzeń podczas wykonywania robót i aż do 

momentu odbioru.   
  

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

8.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości 

producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.  

  

8.2. Regulacja instalacji  

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych 

warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace 

wykończeniowe.  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania 

zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie.  
  

8.3. Kontrola zgodności wykonania prac  

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 

badaniami i pomiarami.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  

• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z 

poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone 

zmiany,  

• protokóły, badania i pomiary dołączone do dokumentacji projektowej,  
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• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji 

urządzeń, Rysunki dokumentacji powykonawczej muszą podawać trasę ułożenia 

instalacji i rodzaj instalacji.    

8.4. Szkolenie personelu Inwestora  

Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, 

Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu 

przeszkolenia personelu wyznaczonego przez Kierownika Obiektu w zakresie posługiwania 

się instalacją. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, 

ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże 

on również wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej 

obsługi instalacji.  
  

9. OBMIAR ROBÓT   

W zakresie systemu telewizji dozorowej jednostką obmiaru jest:  

1. Montaż z uruchomieniem rejestratora cyfrowego -  sztuka  

2. Montaż z uruchomieniem kamer zewnętrznych w obudowach z grzałkami -  sztuk  

3. Montaż z uruchomieniem kamer wewnętrznych stacjonarnych  -  sztuk  

4. Montaż z uruchomieniem kamer wewnętrznych kopułkowych  -  sztuki  

5. Montaż wraz z oprogramowaniem komputerów PC -  komplety  

6. Montaż z uruchomieniem monitora LCD  - sztuki 

7. Montaż z uruchomieniem projektora - sztuki 

8. Montaż z uruchomieniem telewizora – sztuki 

9. Montaż z uruchomieniem ekranu projekcyjnego - sztuki 

10. Montaż z uruchomieniem konwerterów Audio-Video   

11. Montaż zasilaczy ~- sztuka  

12. Ułożenie w rurach lub korytkach kablowych z podłączeniem przewodów  

13. Uruchomienie systemu  

14. Sprawdzenie poprawności działania  

15. Wykonanie prób po montażowych   
  

  

 10. ODBIÓR ROBÓT   

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 

wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski.  

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót 

zostały wykonane wg projektu technicznego.   

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 

przedstawiciela wykonawcy robót.  
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11. PŁATNOŚCI   

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.6. 

niniejszej specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót  w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje:  

• roboty przygotowawcze i trasowanie robót,   

• zakup materiałów i urządzeń,  

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,  

• wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń,  wykonanie prób i 
pomiarów elektrycznych,  

• prace porządkowe.  
  

12. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 

następującymi normami i przepisami:  

• PN-EN 50132-7:2003 (Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach),  

• PN-IEC 60364-1:2000 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe),  

• PN-IEC 60364-4-443:1999 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi),  

• BN-84/8984-10 (Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnętrzowe. Ogólne wymagania).  

  

Inne dokumenty i przepisy  

• Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych.   

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.  

• Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek 
administracyjnych.  

• Wykonawca ma obowiązek ustanowienia Kierownika Budowy z uprawnieniami do 

kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie: Sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych.   
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